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PROJETO ARQUITETÔNICO/URBANÍSTICO
DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 

PREFEITO JOSÉ FRANCISCO DE LIMA

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, 
Centro, Barra de Guabiraba - PE, CEP: 55690-000

Área construída: Escala: Data: Folha:822,15 m² 15/06/2021Como indicado
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PROJETO ARQUITETÔNICO/URBANÍSTICO 
DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 

PREFEITO JOSÉ FRANCISCO DE LIMA

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, 
Centro, Barra de Guabiraba - PE, CEP: 55690-000

Área construída: Escala: Data: Folha:822,15 m² 15/06/2021Como indicado

Situação e revitalização
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P. baixa - Revitalização
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25,22%

S/ BDI COM BDI
1 40.788,70R$      51.075,61R$          

1.1 SINAPI 4813-SNP PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M² 8,00 225,00R$           281,75R$              1.800,00R$        2.253,96R$            

1.2 SINAPI 98458-SNP TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M² 224,64 87,47R$             109,53R$              19.649,26R$      24.604,80R$          

1.3 SINAPI 97639-SNP REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 836,50 13,46R$             16,85R$                11.259,29R$      14.098,88R$          

1.4 SINAPI 97629-SNP DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 25,45 106,96R$           133,94R$              2.722,13R$        3.408,65R$            

1.5 SINAPI 97622-SNP DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 21,07 38,51R$             48,22R$                811,41R$           1.016,04R$            

1.6 SINAPI 97636-SNP DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 296,97 15,31R$             19,17R$                4.546,61R$        5.693,27R$            

2 58.663,72R$      73.458,71R$          

2.1 SINAPI 94273-SNP

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 231,71 36,07R$             45,17R$                8.357,78R$        10.465,61R$          

2.2 SINAPI 100577-SNP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M² 822,15 0,84R$               1,05R$                  690,61R$           864,78R$              

2.3 SINAPI 100323-SNP LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 28,49 125,89R$           157,64R$              3.586,61R$        4.491,15R$            

2.4 SINAPI 92399-SNP EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M² 310,92 65,61R$             82,16R$                20.399,46R$      25.544,21R$          

2.5 SINAPI 93682-SNP EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M² 328,34 70,70R$             88,53R$                23.213,64R$      29.068,12R$          

2.6 SINAPI 101749-SNP PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M² 57,08 42,32R$             52,99R$                2.415,63R$        3.024,85R$            

3 6.996,32R$        8.760,79R$            

3.1 SINAPI 87496-SNP

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M² 74,80 67,20R$             84,15R$                5.026,56R$        6.294,26R$            

3.2 SINAPI 6081-SNP ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³ 3,43 28,52R$             35,71R$                97,82R$             122,49R$              

3.3 SINAPI 95952-SNP
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017

M³ 0,91 2.057,07R$        2.575,86R$           1.871,93R$        2.344,04R$            

4 25.537,66R$      31.978,26R$          

4.1 SINAPI 87893-SNP
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 149,60 5,27R$               6,60R$                  788,39R$           987,22R$              

4.2 SINAPI 87529-SNP

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M² 32,47 28,49R$             35,68R$                925,07R$           1.158,37R$            

4.3 SINAPI 87528-SNP

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 29,54 32,93R$             41,23R$                972,75R$           1.218,08R$            

4.4 SINAPI 34684-SNP REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 
5 MM (INCLUSO EXECUCAO)

M² 71,19 205,77R$           257,67R$              14.648,77R$      18.343,19R$          

4.5 SINAPI 20205-SNP RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO

M 383,10 1,91R$               2,39R$                  731,72R$           916,26R$              

4.6 SINAPI 88787-SNP
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014

M² 29,54 252,91R$           316,69R$              7.470,96R$        9.355,14R$            

5 1.466,00R$        1.835,73R$            

5.1 SINAPI 102203-SNP PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M² 38,3 7,25R$               9,08R$                  277,68R$           347,70R$              

5.2 SINAPI 74245/001-SNP PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M² 89,55 13,27R$             16,62R$                1.188,33R$        1.488,02R$            
6 70.649,76R$      88.467,63R$          

6.1 SINAPI 7253-SNP TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,31 85,71R$             107,33R$              26,57R$             33,27R$                

6.2 SINAPI 010826-SNP MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UND 45,00 86,20R$             107,94R$              3.879,00R$        4.857,28R$            

6.3 SINAPI 98504-SNP PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 42,77 12,64R$             15,83R$                540,61R$           676,96R$              

6.4 SINAPI 42439-SNP
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO 
E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UND 6,00 1.033,93R$        1.294,69R$           6.203,58R$        7.768,12R$            

6.5 PESQUISA DE 
MERCADO

CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA  BOMBAS, 
BARRILETES DE SUCÇÃO E RECALQUE, QUADRO DE COMANDO E CONJUNTO 
MOTOR BOMBA (PARA DUAS FONTES D'ÁGUA); INCLUSA MONTAGEM.

UND 1,00 17.500,00R$      21.913,50R$         17.500,00R$      21.913,50R$          

6.6 PESQUISA DE 
MERCADO

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PERGOLADO EM AÇO GALVANIZADO COM 
ESPESSURA 10 CM X 10CM MEDINDO 6,70M X 8,61M E 3,15M X 3,70M COM 
ALTURA TOTAL DE 3 M, INCLUSIVE PINTURA.

UND 1,00 42.500,00R$      53.218,50R$         42.500,00R$      53.218,50R$          

7 24.666,66R$      30.887,59R$          

7.1 SINAPI 101517-SNP
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE 
ALVENARIA). AF_07/2020_P

UND 1 697,12R$           872,93R$              697,12R$           872,93R$              

7.2 SINAPI 14163-SNP POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, 
FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

UND 2 2.239,05R$        2.803,74R$           4.478,10R$        5.607,48R$            

7.3 SINAPI 101637-SNP
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 4 107,67R$           134,82R$              430,68R$           539,30R$              

7.4 SINAPI 5050-SNP POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, 
DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UND 4 489,91R$           613,47R$              1.959,64R$        2.453,86R$            

7.5 SINAPI 42247-SNP LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UND 8 964,67R$           1.207,96R$           7.717,36R$        9.663,68R$            

7.6 SINAPI 42245-SNP LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO 
EM ALUMINIO OU ACO INOX

UND 4 534,96R$           669,88R$              2.139,84R$        2.679,51R$            

7.7 SINAPI 39391-SNP LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UND 8 66,00R$             82,65R$                528,00R$           661,16R$              

7.8 SINAPI 102085-SNP LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 6 145,42R$           182,09R$              872,52R$           1.092,57R$            

7.9 SINAPI 00012266-SNP LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UND 60 83,56R$             104,63R$              5.013,60R$        6.278,03R$            

7.10 SINAPI 00039388-SNP LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) UND 60 13,83R$             17,32R$                829,80R$           1.039,08R$            
8 117,43R$           147,05R$              

8.1 SINAPI 89957-SNP
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UND 1,00 102,06R$           127,80R$              102,06R$           127,80R$              

8.2 SINAPI 7602-SNP TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " 
OU 3/4 ". (REF 1128)

UND 1,00 15,37R$             19,25R$                15,37R$             19,25R$                

9 5.729,09R$        7.173,97R$            

9.1 SINAPI 97637-SNP REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 262,08 2,19R$               2,74R$                  573,96R$           718,71R$              

9.2 SINAPI 99811-SNP LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.AF_04/2019 M² 822,15 2,44R$               3,06R$                  2.006,05R$        2.511,97R$            

9.3 SINAPI 42440-SNP

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO 
DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI

UND 2 979,59R$           1.226,64R$           1.959,18R$        2.453,29R$            

9.4 SINAPI 00012358-SNP MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M UND 3 170,51R$           213,51R$              511,53R$           640,54R$              
9.5 SINAPI 10848 - SNP PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UND 1 678,38R$           849,47R$              678,38R$           849,47R$              

234.615,34R$        
293.785,33R$        

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA -  PE 55690-000
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ITEM
TABELA DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 4813-SNP
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M² 8

Placa de obra: 
2,00 m x 4,00 m

1.2 SINAPI 98458-SNP TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M² 224,64

Perímetro da praça:
43,50 m + 18,90m + 43,50m + 18,90m = 124,80m x 1,80m = 224,64m²

1.3 SINAPI 97639-SNP
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 836,50

Meio fio existente:
43,50 m + 18,90m + 43,50m + 18,90m = 124,80m x 0,15m = 18,72m²
Piso existente:
520,81m²
Retirada de paralelepípedo para substituição por pavimento intertravado na 
Rua Ana Vasconcelos:
296,97m²

1.4 SINAPI 97629-SNP
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 25,45

Volume central da praça (palco):
3,14 x (3m)² = 28,27m² x 0,90m = 25,45m³

1.5 SINAPI 97622-SNP
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 21,07

Canteiros existentes:
4,38m x 0,40 m x 0,62m = 1,08m³
4,36m x 0,40 m x 0,62m = 1,08m³
6,18m x 0,40m x 0,62m = 1,53m³
1,15 m + 1,63m = 2,78m x 0,40m x 0,62m = 0,69m³
1,33 m + 2,51m = 3,84m x 0,40m x 0,60m = 0,92m³
4,80 m + 5,68m = 10,48m x 0,40m x 0,60m = 2,51m³
4,70m + 5,59m = 10,29m x 0,40m x 0,60m = 2,47m³
3,16m + 3,69m = 6,85m x 0,40m x 0,46m = 1,26m³
3,28m +2,72m = 6m x 0,40m x 0,45m = 1,08m³
1,01m + 1,96m = 2,97m x 0,40m x 0,46m = 0,55m³
4,07m + 5,13m = 9,20 m x 0,40m x 0,45m = 1,66m³

Canteiro pé de Guabiraba:
2,24m x 0,30m x 0,75m = 0,50m³
1,32m x 0,30m x 0,75m = 0,29m³
1,54m x 0,30m x 0,75m = 0,35m³
1,98m x 0,30m x 0,75m = 0,44m³

Busto:
1,94m + 2,20m = 4,14m x 0,30 m x 0,35m = 0,43m³
1m x 1m x 1,30m = 1,30m³

Mastro:
1,63m x 5m x 0,36m = 2,93m³

1.6 SINAPI 97636-SNP
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 296,97

Remoção de pavimento asfáltico para substituição por intertravado na Rua 
Ana Vasconcelos:
296,97m²

2  EXECUÇÃO DE MEIO FIO/ PAVIMENTAÇÃO

2.1 SINAPI 94273-SNP

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 231,71

Meio fio de concreto:

Trechos retos da praça: 43,50 m + 43,50m + 18,90m + 18,90m = 124,80m

Rampas de acesso:
2,40m +2,37m = 4,77m
Árvores:
1m x 4 = 4m x 10 árvores: 40m
1m x 3 = 3m x 9 árvores = 27m
Perímetro do piso artístico:
10,17m + 7,40m + 7m + 5,50m + 3,17m + 1,90m=35,14m

2.2 SINAPI 100577-SNP
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M² 822,15

Área total da praça:
43,50 m x 18,90m = 822,15m²

2.3 SINAPI 100323-SNP
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

M³ 28,49

Rampas de acesso:
[2,37m x  (0,20m - 0,08m)] / 2 = 0,14m² x 8,50m = 1,19m³
[2,40m x (0,20 - 0,08m)] /2 = 0,14m² x 3,90m = 0,56m³
Área de lastro de areia da Rua Ana Vasconcelos:
41,10m x 3,90m x 0,10m = 16,03m³
12,60m x 8,50m x 0,10m = 10,71m³

2.4 SINAPI 92399-SNP
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M² 310,92

Área de piso intertravado cor natural:
Praça : 310,92m² 

2.5 SINAPI 93682-SNP
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M² 328,34

Área de piso intertravado colorido (amarelo):
137,46m²
Área de piso intertravado colorido ( cinza escuro):
190,88m²

2.6 SINAPI 101749-SNP
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M² 57,08

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Área de piso cimentado com pintura artística:
7,40m x 6,90m = 51,06m²
3,17m x 1,90m=  6,02m²

3 ELEVAÇÕES PARA BANCOS DE ALVENARIA E DE CONCRETO

3.1 SINAPI 87496-SNP

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 74,80

Canteiros / bancos da praça:
Banco 1:
1,02m x 0,45m x 2 = 0,92m²
1,52m x 0,45m x 2= 1,37m²
Encosto do banco 1:
2,28 m + 2,28m + 3,85m +3,85m = 12,26 m x 0,45m = 5,52m²

Banco 2:
3,60m x 0,45m x 2 = 3,24m²
2,38m x 0,45m x 4= 4,28m²
0,94m x 0,45m = 0,42m²
0,59m x 0,45m = 0,26m²
Encosto do banco 2:
2,40 m + 2,40m + 4,25m +4,25m = 13,30 m x 0,45m = 5,98m²

Banco e Chafariz 1:
1,79m x 0,45m x 2 = 1,61m²
2,98m x 0,45m x 2= 2,68m²
Encosto do banco / chafariz 1:
2,35 m + 2,35m + 2,94m +2,94m = 10,58 m x 0,45m = 4,76m²

Banco e Chafariz 2:
5,46m x 0,45m x 4 = 9,83m²
3,02m + 2,46m = 5,48m x 0,45m x 2= 4,93m²
Encosto do banco / chafariz 2:
2,40 m + 2,40m + 2,40m +2,40m = 9,60 m x 0,45m = 4,32m²
2,55m +2,55m +2,70m = 7,80m x 0,45m = 3,51m²
2,40 m + 2,40m + 2,40m +2,40m = 9,60 m x 0,45m = 4,32m²

Busto:
1,95m x 4 = 7,80m x 0,30m = 2,34m²
1,05 x 4 = 4,20m x 1,30 m = 5,46m²

Mastros:
1,63m + 1,63m + 5,20m + 5,20 m = 13,66m x 0,15m = 2,05m²

Chafariz 1:
3,69m + 1,68m + 3,09m + 1,50m + 0,45m + 1,50m +1,53m = 13,44m x 
0,30m = 4,03m²

Chafariz 2:
2,25m + 2,25m + 2,70m + 2,70m = 9,90m x 0,30m = 2,97m²

3.2 SINAPI 6081-SNP
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE 
ATE 10 KM)

M³ 3,43

Volume de argila para aterro de bancos:
Banco 2:
2,11 m x 1,93m x 0,45m = 1,83m³
Banco/ Chafariz 2:
2,70 m x 0,45m x 0,45m = 0,55m³
Busto:
0,90 m x 0,90m x 1,30m = 1,05m³

3.3 SINAPI 95952-SNP
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017

M³ 0,91

Concreto para confecção de mesas:
Bancos: 0,30 m x 0,30m x (0,45m + 0,20m base) =0,06m³ x 8 bancos = 
0,48m³
Base da mesa: 0,40 m x 0,40 m x (0,80 m +0,30m base) = 0,175m³ x 2 
mesas = 0,35m³
Mesa: 0,90 m x 0,90 m x 0,05m = 0,04m³ x 2 mesas = 0,08m³

4 REVESTIMENTOS

4.1 SINAPI 87893-SNP

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

M² 149,60

Área de alvenaria x 2:
74,80m² x 2= 149,60m²

4.2 SINAPI 87529-SNP

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 32,47

Canteiro pé de Guabiraba:
(2,80 m + 2,84m + 2,80 m + 2,84m)  x (0,45m + 0,15m ) = 6,77m²

Busto:
1,95m x 4= 7,80m x (0,30 m + 0,15m) = 3,51m²
1,05m x 4 = 4,20m x 1,30m = 5,46m²
1,05m x 1,05m = 2,10m²

Mastro:
1,63m x 5,20m = 8,48m²
1,63m + 1,63m +5,20m +5,20m = 13,66m x (0,30m +0,15m)= 6,15m²

4.3 SINAPI 87528-SNP

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M² 29,54

Cerâmicas para chafariz 1:
3,69 m x 1,53m = 5,64m²
1,50 m x 0,15m = 0,22m²
1,53m + 3,69m + 1,53m +1,50m + 0,45m +1,50m + 3,39m = 13,59m x (0,30 
m + 0,15m + 0,30m) = 10,19m²

Cerâmicas para chafariz 2:
2,70m x 2,25m = 6,07m²
2,70 m + 2,25m + 2,70 m + 2,25m = 9,90m x (0,30 m + 0,15m + 0,30m) = 
7,42m²

4.4 SINAPI 34684-SNP
REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)

M² 71,19

Banco 1: Total = 16,72m²
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0,43m x 0,45m = 0,19m²
2,28m x 1,05m = 2,39m²
4,45m x 0,45m = 2m²
4,45m x 0,43m = 1,91m²
3,85m x 0,60m = 2,31m²
2,86m x 0,45m 1,28m²
2,28 m x 0,45m = 1,03m²
2,28 m x 0,60m =1,37m²
0,45 m x 0,45m = 0,20m²
3,85 m 1,05= 4,04m²

Banco 2: Total = 24,17m²
5,45m + 3,60 m + 5,45m + 3,60m = 18,10m  x 0,45 m = 8,14m²
5,45 m x 2 = 10,90 m x 0,45 m = 4,90m²
2,70 m x 2 = 5,40m x 0,45 m = 2,43m²
4,55m x 2 = 9,10 m x 0,60m = 5,46m²
2,70 m x 2 = 5,40 m x 0,60m = 3,24m²

Banco / Chafariz 1: Total = 8,84m²
3,69 m x 0,45m = 1,66m²
3,69 m x 0,45m = 1,66m²
1,60m x 0,45m = 0,72m²
1,15m x 0,45m=  0,52m²
2,65m x 0,60 m = 1,59m²
3,39 m + 2,65m + 2,94m = 8,98m x 0,30 m = 2,69m²

Banco/ Chafariz 2: Total = 21,46m²
3,15m + 2,55 m = 5,70m  x 0,45m = 2,56m²
3,15m x 0,45m = 1,42m²
2,65 m x 0,45 m = 1,19m²
2,40 m + 2,40 m + 2,40 m + 2,40 m = 9,60 m x 0,15 m =1,44m²
3,15 m  x 0,30 m = 0,94m²
2,70 m x 0,30 m = 0,81m²
3,15 m  x 0,30 m = 0,94m²
9,30 m x 0,45m = 4,18m²
2,70m x 0,45m = 1,21m²
2,40 m x 0,45m = 1,08m²
3,15m x 0,45m = 1,42m²
6,30 m x 0,45m = 2,83m²
2,40 m + 2,40 m + 2,40 m + 2,40 m = 9,60 m x 0,15 m =1,44m²

4.5 SINAPI 20205-SNP
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 383,10

Banco 1: 
4,45 m + 2,86m = 7,31m x 5 ripas = 36,55 m 
Encosto:
3,85m + 2,28 m = 6,13 m x 5 ripas = 30,65m

Banco 2:
3,60 m + 5,45 m + 3,60 m + 5,45 m = 18,10 m x 5 ripas = 90,50m
Encosto:
4,25 m + 2,40 m + 4,25m + 2,40 m = 13,30m x 5 ripas = 66,50m

Banco/ Chafariz 1:
3,69 m + 1,60 m = 5,29 m x 5 ripas = 26,45m
Encosto:
2,94m x 5 ripas= 14,70m

Banco/ chafariz 2:
2,55m + 3,15 m = 5,70m x 5 ripas = 28,50m
2,70 m x 5 ripas = 13,50 m 
2,40 m + 3,15 m = 5,55 m x 5 ripas = 27,75m²
Encosto:
2,40 m + 2,40 m = 4,80 m x 5 ripas = 24m
2,40 m + 2,40 m = 4,80 m x 5 ripas = 24m

4.6 SINAPI 88787-SNP
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014

M² 29,54

Cerâmicas para chafariz 1:
3,69 m x 1,53m = 5,64m²
1,50 m x 0,15m = 0,22m²
1,53m + 3,69m + 1,53m +1,50m + 0,45m +1,50m + 3,39m = 13,59m x (0,30 
m + 0,15m + 0,30m) = 10,19m²

Cerâmicas para chafariz 2:
2,70m x 2,25m = 6,07m²
2,70 m + 2,25m + 2,70 m + 2,25m = 9,90m x (0,30 m + 0,15m + 0,30m) = 
7,42m²

5 PINTURAS

5.1 SINAPI 102203-SNP
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 
E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M² 38,30

Banco 1:  67,20 m x 0,05 m = 3,36m² x 2 = 6,72m²
4,45 m + 2,86m = 7,31m x 5 ripas = 36,55 m 
Encosto:
3,85m + 2,28 m = 6,13 m x 5 ripas = 30,65m

Banco 2:  157 m x 0,05 m x2= 15,70m²
3,60 m + 5,45 m + 3,60 m + 5,45 m = 18,10 m x 5 ripas = 90,50m
Encosto:
4,25 m + 2,40 m + 4,25m + 2,40 m = 13,30m x 5 ripas = 66,50m

Banco/ Chafariz 1: 41,15m x 0,05 m x 2= 4,11m²
3,69 m + 1,60 m = 5,29 m x 5 ripas = 26,45m
Encosto:
2,94m x 5 ripas= 14,70m

Banco/ chafariz 2: 117,75 m x 0,05 m x 2 = 11,77m²
2,55m + 3,15 m = 5,70m x 5 ripas = 28,50m
2,70 m x 5 ripas = 13,50 m 
2,40 m + 3,15 m = 5,55 m x 5 ripas = 27,75m²
Encosto:
2,40 m + 2,40 m = 4,80 m x 5 ripas = 24m
2,40 m + 2,40 m = 4,80 m x 5 ripas = 24m

5.2 SINAPI 74245/001-SNP PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M² 89,55

Pintura de piso artístico:
7,40m x 6,90m = 51,06m²
3,17m x 1,90m=  6,02m²

Canteiro pé de Guabiraba:
(2,80 m + 2,84m + 2,80 m + 2,84m)  x (0,45m + 0,15m ) = 6,77m²

Busto:
1,95m x 4= 7,80m x (0,30 m + 0,15m) = 3,51m²
1,05m x 4 = 4,20m x 1,30m = 5,46m²
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1,05m x 1,05m = 2,10m²

Mastro:
1,63m x 5,20m = 8,48m²
1,63m + 1,63m +5,20m +5,20m = 13,66m x (0,30m +0,15m)= 6,15m²

6 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
6.1 SINAPI 7253-SNP TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,31

Área de terra vegetal para bougainville o pergolado:
6,70 m x 0,20 m x 0,20 m =0,27m³

Bougainville para busto:
0,30 m x 0,30 m = 0,09 m² x 4 = 0,36m² x 0,10 m = 0,04m³

6.2 SINAPI 010826-SNP
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA 
BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UND 45,00

Banco 1: 3 mudas
Banco / chafariz 1: 3 mudas
Banco 2: 3 mudas
Banco / chafariz 1: 4 mudas
Busto: 12 mudas
Bougainville Pergolados: 20 mudas

6.3 SINAPI 98504-SNP PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 42,77

Área de grama:
Canteiros: 42,77

6.4 SINAPI 42439-SNP
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE 
ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UND 6,00

Bancos de praça: 
6 unidades na área de pergolado

6.5
PESQUISA DE 

MERCADO

CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA  
BOMBAS, BARRILETES DE SUCÇÃO E RECALQUE, QUADRO DE 
COMANDO E CONJUNTO MOTOR BOMBA (PARA DUAS FONTES 
D'ÁGUA); INCLUSA MONTAGEM.

UND 1,00

2 Fontes d'água para a praça, com uma instalação de conjunto motor 
bomba e casa abrigo

6.6
PESQUISA DE 

MERCADO

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PERGOLADO EM AÇO GALVANIZADO 
COM ESPESSURA 10 CM X 10CM MEDINDO 6,70M X 8,61M E 3,15M X 
3,70M COM ALTURA TOTAL DE 3 M, INCLUSIVE PINTURA.

UND 1,00

1 Pergolado no centro da praça 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

7.1 SINAPI 101517-SNP
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, 
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P

UND 1,00

Praça pública:
2 pontos de iluminação para poste central da praça 

7.2 SINAPI 14163-SNP
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO 
DUPLO, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

UND 2,00

Praça pública:
2 postes centrais

7.3 SINAPI 101637-SNP
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 4,00

Praça pública:
4 braços para postes duplos

7.4 SINAPI 5050-SNP
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UND 4,00

Postes decorativos de jardim:
4 postes

7.5 SINAPI 42247-SNP
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UND 8,00

Lumiárias LED para postes centrais:
8 luminárias

7.6 SINAPI 42245-SNP
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UND 4,00

Lumiárias LED para postes decorativos:
4 luminárias

7.7 SINAPI 39391-SNP
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 
W

UND 8,00

Refletores embutidos no busto:
4 refletores
Refletor para o canteiro do pé de Guabiraba:
1 refletor
Refletor de piso tipo holofotes nos mastros:
3 refletores

7.8 SINAPI 102085-SNP
LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU 
IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 6,00

Luminárias para fontes d'água:
3 luminárias para cada fonte
Total 6 luminárias

7.9 SINAPI 00012266-SNP
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA 
PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W 
(NAO INCLUI LAMPADA)

UND 60,00

60 Spots para pergolado

7.10 SINAPI 00039388-SNP
LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE 
GU10)

UND 60,00

60 Lâmpadas LED  para pergolado
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REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - BARRA DE GUABIRABA - CENTRO - PE 55690-000

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 SINAPI 89957-SNP
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UND 1,00

 1 ponto de água para torneira de jardim

8.2 SINAPI 7602-SNP
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO 
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 ". (REF 1128)

UND 1,00

1 torneira de jardim

9 ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO

9.1 SINAPI 97637-SNP
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 262,08

Tapume do perímetro da praça:
43,50 m + 18,90m + 43,50m + 18,90m = 124,80m x 2,10m = 262,08m²

9.2 SINAPI 99811-SNP LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.AF_04/2019 M² 822,15

Área total da praça:
43,50 m x 18,90m = 822,15m²

9.3 SINAPI 42440-SNP

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, 
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE 
ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA 
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UND 2,00

2 Lixeiras para coleta seletiva em polietileno com 4 divisões de 60L cada

9.4 SINAPI 00012358-SNP
MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", 
COMPRIMENTO 3 M

UND 3,00

3 Mastros para hasteamento de bandeira

9.5 SINAPI 10848 - SNP PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UND 1,00

1 placa de inauguração tamanho 0,40 m x 0,60m



25,22%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI

6.6
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PERGOLADO EM AÇO GALVANIZADO COM 
ESPESSURA 10 CM X 10CM MEDINDO 6,70M X 8,61M E 3,15M X 3,70M COM 
ALTURA TOTAL DE 3 M, INCLUSIVE PINTURA.

UND 1,00 42.500,00R$    53.218,50R$    42.500,00R$      53.218,50R$      18,11% 18,11% A

2.5
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M² 328,34 70,70R$           88,53R$           23.213,64R$      29.068,12R$      9,89% 28,01% A

2.4
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M² 310,92 65,61R$           82,16R$           20.399,46R$      25.544,21R$      8,69% 36,70% A

1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M² 224,64 87,47R$           109,53R$         19.649,26R$      24.604,80R$      8,38% 45,08% A

6.5
CHAFARIZ COM BICOS ASPERSORES, CASA ABRIGO PARA  BOMBAS, 
BARRILETES DE SUCÇÃO E RECALQUE, QUADRO DE COMANDO E CONJUNTO 
MOTOR BOMBA (PARA DUAS FONTES D'ÁGUA); INCLUSA MONTAGEM.

UND 1,00 17.500,00R$    21.913,50R$    17.500,00R$      21.913,50R$      7,46% 52,54% A

4.4
REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 
5 MM (INCLUSO EXECUCAO)

M² 71,19 205,77R$         257,67R$         14.648,77R$      18.343,19R$      6,24% 58,78% A

1.3
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 836,50 13,46R$           16,85R$           11.259,29R$      14.098,88R$      4,80% 63,58% A

2.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M 231,71 36,07R$           45,17R$           8.357,78R$        10.465,61R$      3,56% 67,14% B

7.5
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UND 8 964,67R$         1.207,96R$      7.717,36R$        9.663,68R$        3,29% 70,43% B

4.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014

M² 29,54 252,91R$         316,69R$         7.470,96R$        9.355,14R$        3,18% 73,62% B

7.6
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO 
EM ALUMINIO OU ACO INOX

UND 4 534,96R$         669,88R$         2.139,84R$        2.679,51R$        0,91% 74,53% B

7.4
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, 
DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UND 4 489,91R$         613,47R$         1.959,64R$        2.453,86R$        0,84% 75,36% B

6.4
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO 
E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UND 6,00 1.033,93R$      1.294,69R$      6.203,58R$        7.768,12R$        2,64% 78,01% B

3.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M² 74,80 67,20R$           84,15R$           5.026,56R$        6.294,26R$        2,14% 80,15% B

7.9
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UND 60 83,56R$           104,63R$         5.013,60R$        6.278,03R$        2,14% 82,29% B

1.6
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 296,97 15,31R$           19,17R$           4.546,61R$        5.693,27R$        1,94% 84,23% B

7.2
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, 
FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

UND 2 2.239,05R$      2.803,74R$      4.478,10R$        5.607,48R$        1,91% 86,13% B

6.2
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

UND 45,00 86,20R$           107,94R$         3.879,00R$        4.857,28R$        1,65% 87,79% B

2.3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M³ 28,49 125,89R$         157,64R$         3.586,61R$        4.491,15R$        1,53% 89,32% B

1.4
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 25,45 106,96R$         133,94R$         2.722,13R$        3.408,65R$        1,16% 90,48% C

2.6
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M² 57,08 42,32R$           52,99R$           2.415,63R$        3.024,85R$        1,03% 91,51% C

9.2 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.AF_04/2019 M² 822,15 2,44R$              3,06R$              2.006,05R$        2.511,97R$        0,86% 92,36% C

9.3

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO 
DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI

UND 2 979,59R$         1.226,64R$      1.959,18R$        2.453,29R$        0,84% 93,20% C

3.3
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017

M³ 0,91 2.057,07R$      2.575,86R$      1.871,93R$        2.344,04R$        0,80% 93,99% C

1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M² 8,00 225,00R$         281,75R$         1.800,00R$        2.253,96R$        0,77% 94,76% C

5.2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M² 89,55 13,27R$           16,62R$           1.188,33R$        1.488,02R$        0,51% 95,27% C

4.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 29,54 32,93R$           41,23R$           972,75R$           1.218,08R$        0,41% 95,68% C

4.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M² 32,47 28,49R$           35,68R$           925,07R$           1.158,37R$        0,39% 96,08% C

7.8
LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 6 145,42R$         182,09R$         872,52R$           1.092,57R$        0,37% 96,45% C

7.10 LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) UND 60 13,83R$           17,32R$           829,80R$           1.039,08R$        0,35% 96,80% C

1.5
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M³ 21,07 38,51R$           48,22R$           811,41R$           1.016,04R$        0,35% 97,15% C

4.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 149,60 5,27R$              6,60R$              788,39R$           987,22R$           0,34% 97,48% C

4.5
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO

M 383,10 1,91R$              2,39R$              731,72R$           916,26R$           0,31% 97,80% C

7.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE 
ALVENARIA). AF_07/2020_P

UND 1 697,12R$         872,93R$         697,12R$           872,93R$           0,30% 98,09% C

2.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M² 822,15 0,84R$              1,05R$              690,61R$           864,78R$           0,29% 98,39% C

9.5 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UND 1 678,38R$         849,47R$         678,38R$           849,47R$           0,29% 98,68% C

9.1
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 262,08 2,19R$              2,74R$              573,96R$           718,71R$           0,24% 98,92% C

6.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 42,77 12,64R$           15,83R$           540,61R$           676,96R$           0,23% 99,15% C
7.7 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UND 8 66,00R$           82,65R$           528,00R$           661,16R$           0,23% 99,38% C
9.4 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M UND 3 170,51R$         213,51R$         511,53R$           640,54R$           0,22% 99,60% C

7.3
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UND 4 107,67R$         134,82R$         430,68R$           539,30R$           0,18% 99,78% C

5.1
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M² 38,3 7,25R$              9,08R$              277,68R$           347,70R$           0,12% 99,90% C

8.1
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UND 1,00 102,06R$         127,80R$         102,06R$           127,80R$           0,04% 99,94% C

3.2 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³ 3,43 28,52R$           35,71R$           97,82R$              122,49R$           0,04% 99,98% C
6.1 TERRA VEGETAL (GRANEL) M³ 0,31 85,71R$           107,33R$         26,57R$              33,27R$              0,01% 99,99% C

8.2
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " 
OU 3/4 ". (REF 1128)

UND 1,00 15,37R$           19,25R$           15,37R$              19,25R$              0,01% 100,00% C

293.785,33R$    

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO - BARRA DE GUABIRABA - PE 55690-000
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TOTAL GERAL COM BDI

DETALHAMENTO

% POR ITEM % ACUMULADO
ITEM UND. QUANT.DESCRIÇÃO

PREÇO (R$)



ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO (R$) 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL
R$51.075,61 R$51.075,61 R$51.075,61

100,00% 100,00%
R$73.458,71 R$51.421,09 R$22.037,61 R$73.458,71

70,00% 30,00% 100,00%
R$8.760,79 R$2.628,24 R$5.256,47 R$876,08 R$8.760,79

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%
R$31.978,26 R$28.780,44 R$3.197,83 R$31.978,26

90,00% 10,00% 100,00%
R$1.835,73 R$183,57 R$1.652,16 R$1.835,73

10,00% 90,00% 100,00%
R$88.467,63 R$26.540,29 R$61.927,34 R$88.467,63

30,00% 70,00% 100,00%
R$30.887,59 R$3.088,76 R$15.443,80 R$12.355,04 R$30.887,59

10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
R$147,05 R$102,93 R$44,11 R$147,05

70,00% 30,00% 100,00%
R$7.173,97 R$7.173,97 R$7.173,97

100,00% 100,00%
R$108.316,63 R$98.286,29 R$87.182,41 R$293.785,33

36,87% 33,46% 29,68% 100,00%
VALOR MENSAL R$

PERCENTUAL MENSAL %

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9 ARREMATES FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO

4 REVESTIMENTOS

5 PINTURAS

6 PAISAGISMO/ URBANIZAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2  EXECUÇÃO DE MEIO FIO/ PAVIMENTAÇÃO

3 ELEVAÇÕES PARA BANCOS DE ALVENARIA E DE CONCRETO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REVISADO EM 26/01/2022
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - BARRA DE GUABIRABA - CENTRO - PE 55690-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA
SECRETARIA DE OBRAS

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2021



GRUPO ITEM ENCARGO HORISTA (%) MENSALISTA (%)
A.1 INSS 0,00% 0,00%
A.2 SESI 1,50% 1,50%
A.3 SENAI 1,00% 1,00%
A.4 INCRA 0,20% 0,20%
A.5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A.6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A.7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A.8 FGTS 8,00% 8,00%
A.9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80% 16,80%
B.1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% Não incide
B.2 Feriados 4,33% Não incide
B.3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67%
B.4 13º salário 10,87% 8,33%
B.5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%
B.6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B.7 Dias de chuvas 2,19% Não incide
B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B.9 Férias gozadas 7,96% 6,10%

B.10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
45,22% 15,83%

C.1 Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,63%
C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C.3 Férias Indenizadas 5,31% 4,07%
C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,76% 2,88%
C.5 Indenização Adicional 0,40% 0,31%

14,31% 10,98%
D.1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,60% 2,66%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,40% 0,31%

8,00% 2,97%
84,33% 46,58%

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SINAPI

A

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

B

C

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

D

TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)



1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,36%
1.1 Administração Central e Local 3,00%
1.2 Seguros + Garantia 0,80%
1.3 Riscos 0,97%
1.4 Despesas Financeiras 0,59%

2.0 Tributos 10,65%
2.1 PIS 0,65%
2.2 COFINS 3,00%
2.3 ISS 5,00%
2.4 CPRB 2,00%

3.0 Lucro 6,16%
3.1 Lucro 6,16%

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 25,22%

A PLANILHA UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS FOI A PLANILHA DESONERADA, 
QUE GEROU MENOR CUSTO UNITÁRIO FINAL DOS ITENS UTILIZADOS.

I - Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE 
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) OBRA: 

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DA RUA BARÃO 
DO RIO BRANCO- CENTRO - BARRA DE 

GUABIRABA/PE

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser

AC - Administração Central
S - Seguro
R - Riscos
G - Garantia
DF - Despesas Financeiras
L - Taxa de Lucro/Remuneração
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UF CEP

PERNAMBUCO 55690-000

CONTA CORRENTE AGÊNCIA

IDENTIDADE ESTADO CIVIL

8.390.237 CASADO

UF DO PARTÍCIPE CEP DO PART

IDENTIDADE DO PART ESTADO CIVIL DO PART

Nº PTM

INÍCIO TÉRMINO

01/03/2022 30/05/2022

DISTRITOS OU BAIRROS BENEFICIADOS

POPULAÇÃO ESTIMADA-IBGE 
(2020) 14.510

CENTRO

TÍTULO DO PROJETO POPULAÇÃO BENEFICIADA

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA WANDERLEY

DDD/FONE  DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

(81) 99232-3227

E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

sec.obras@barradeguabiraba.pe.gov.br

DDD/CELULAR  DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

(81) 992615832

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Requalificação da Praça Prefeito José Francisco de Lima S/N

BAIRRO

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2. DADOS CADASTRAIS - OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)

CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA

ADMINISTRADOR PREFEITO

E-MAIL DO REPRESENTANTE

MATRÍCULA DO PARTÍCIPE

NOME DO PARTÍCIPE CNPJ DO PARTÍCIPE

PROFISSÃO DO PARTÍCIPE CARGO/FUNÇÃO DO PART

REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE CPF DO PARTÍCIPE

NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

3. DADOS CADASTRAIS – COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE

NOME

10.120.962/0001-38

CNPJ

CIDADE DO PARTÍCIPE

raqueldafine@hotmail.com

DDD/FONE1 DDD/FONE2

DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE

(81) 97108-5138/ (81) 99788-2974

DDD/CELULAR2

(81) 98135-5107

DDD/FONE1 DO PARTÍCIPE DDD/FONE2 DO PART

1. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE

ENDEREÇO DO PARTÍCIPE BAIRRO DO PARTÍCIPE

BARRA DE GUABIRABA

PRAÇA DE PAGAMENTO

REPRESENTANTE CPF

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO CENTRO

BARRA DE GUABIRABA

CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

PROFISSÃO

BANCO

098.194.314-41DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

ENDEREÇO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - (ESPECIFICAR A LOCALIZAÇÃO DE CADA AÇÃO PROPOSTA)

Requalificação da Praça Pública Prefeito José Francisco de Lima, localizada na Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro - Barra de Guabiraba/PE. CEP 55690-000.

Zona urbana Zona rural
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UNIDADE QUANTIDADE

1 M² 837,10

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

INÍCIO

11/03/202201/03/2022
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PERÍODO
ESPECIFICAÇÃO DA META

OBRIGAÇÕES DO(S) PARTÍCIPE(S) (SE HOUVER)

TÉRMINO

INDICADOR FÍSICO

Elevado à categoria de município com a denominação Barra de Guabiraba, pela Lei Estadual nº 3340, de 13-12-1958, desmembrado de Bonito-PE. O Município de Barra de Guabiraba 
encontra-se totalmente inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Sirinhaém. O prefalado município, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografica e Estatística - IBGE 
(2020), possui população estimada de 14.510 pessoas. A requalificação da Praça Pública José Francisco de Lima é de extrema importância para a cidade, visto ser a principal Praça do 
município,  localizada no centro em frente à igreja matriz.  Se tratando de um ponto importante da localidade e de grande valor histórico e relevância para a comunidade, que contribuirá 
para o convívio social, proporcionando lazer e entretenimento. A requalificação visa atender a população para a utilização de forma coletiva, oferecendo aos munícipes integração social, 
acessibilidade e segurança. Esse espaço classifica-se como multifuncional, buscando atender as diversas faixas etárias dos moradores locais: da criança à boa idade.
De acordo com a Lei nº 16.326 de 03 de abril de 2018, que fica estabelecida a obrigatóriedade de investimentos de recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 
(FEM) na área de segurança pública em adesão ao programa Pácto Pela Vida, com percentual a ser definido pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Os investimentos que trata serão 
utilizados para melhoria da iluminação pública, conforme o item 7.0 e seus subitens da planilha orçamentária fruto deste objeto.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

ETAPA
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2 M² 328,34

3 M² 71,19

4 UND 1,00

5 UND 13

BDI 25,22% DATA : 21/06/2021

SEM BDI COM BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES CÓDIGO E DATA         40.788,70        51.075,61 

1.1

PLACA DE OBRA (PARA 
CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

4813-SNP M² 8,00 225,00R$       281,75R$       1.800,00R$     2.253,96R$    

1.2
TAPUME COM COMPENSADO 
DE MADEIRA. AF_05/2018

98458-SNP M² 224,64 87,47R$         109,53R$       19.649,26R$   24.604,80R$   

1.3

REMOÇÃO DE PLACAS E 
PILARETES DE CONCRETO, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97639-SNP M² 836,50 13,46R$         16,85R$         11.259,29R$   14.098,88R$   

1.4

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE 
FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97629-SNP M³ 25,45 106,96R$       133,94R$       2.722,13R$     3.408,65R$    

1.5

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97622-SNP M³ 21,07 38,51R$         48,22R$         811,41R$        1.016,04R$    

1.6

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97636-SNP M² 296,97 15,31R$         19,17R$         4.546,61R$     5.693,27R$    

2
 EXECUÇÃO DE MEIO FIO/ 
PAVIMENTAÇÃO

        58.663,72        73.458,71 

2.1

ASSENTAMENTO DE GUIA 
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016

94273-SNP M 231,71 36,07R$         45,17R$         8.357,78R$     10.465,61R$   

2.2

REGULARIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019

100577-SNP M² 822,15 0,84R$           1,05R$           690,61R$        864,78R$       

2.3

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (AREIA MÉDIA), 
APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_07/2019

100323-SNP M³ 28,49 125,89R$       157,64R$       3.586,61R$     4.491,15R$    

2.4

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_12/2015

92399-SNP M² 310,92 65,61R$         82,16R$         20.399,46R$   25.544,21R$   

2.5

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

93682-SNP M² 328,34 70,70R$         88,53R$         23.213,64R$   29.068,12R$   

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO

03/03/2022

07/04/2022

07/05/2022

07/05/2022

22/05/2022

REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE 
OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)

30/05/2022

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PERGOLADO EM AÇO 
GALVANIZADO COM ESPESSURA 10 CM X 10CM MEDINDO 
6,70M X 8,61M E 3,15M X 3,70M COM ALTURA TOTAL DE 3 M, 
INCLUSIVE PINTURA.

22/05/2022 30/05/2022

ITEM TABELA ADOTADA

6. DATA DE CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO:

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

7. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS FEM

07/04/2022
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_12/2015

PREÇO 
TOTAL

CUSTO TOTAL
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2.6

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

101749-SNP M² 57,08 42,32R$         52,99R$         2.415,63R$     3.024,85R$    

3

ELEVAÇÕES PARA BANCOS 
DE ALVENARIA E DE 
CONCRETO

          6.996,32          8.760,79 

3.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) 
DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

87496-SNP M² 74,80 67,20R$         84,15R$         5.026,56R$     6.294,26R$    

3.2

ARGILA OU BARRO PARA 
ATERRO/REATERRO (COM 
TRANSPORTE ATE 10 KM)

6081-SNP M³ 3,43 28,52R$         35,71R$         97,82R$          122,49R$       

3.3

(COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 
DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO 
CONVENCIONAL, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), 
FCK= 25 MPA. AF_01/2017

95952-SNP M³ 0,91 2.057,07R$    2.575,86R$    1.871,93R$     2.344,04R$    

4 REVESTIMENTOS         25.537,66        31.978,26 

4.1

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

87893-SNP M² 149,60 5,27R$           6,60R$           788,39R$        987,22R$       

4.2

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

87529-SNP M² 32,47 28,49R$         35,68R$         925,07R$        1.158,37R$    

4.3

EMBOÇO, PARA 
RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

87528-SNP M² 29,54 32,93R$         41,23R$         972,75R$        1.218,08R$    

4.4

REVESTIMENTO DE PAREDE 
EM GRANILITE, MARMORITE 
OU GRANITINA - ESP = 5 MM 
(INCLUSO EXECUCAO)

34684-SNP M² 71,19 205,77R$       257,67R$       14.648,77R$   18.343,19R$   

4.5

RIPA APARELHADA *1,5 X 5* 
CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

20205-SNP M 383,10 1,91R$           2,39R$           731,72R$        916,26R$       

4.6

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 
X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 
CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM 
VÃOS. AF_10/2014

88787-SNP M² 29,54 252,91R$       316,69R$       7.470,96R$     9.355,14R$    

5 PINTURAS           1.466,00          1.835,73 

5.1

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) 
ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO E EXTERNO, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

102203-SNP M² 38,3 7,25R$           9,08R$           277,68R$        347,70R$       

5.2
PINTURA ACRILICA EM PISO 
CIMENTADO DUAS DEMAOS

74245/001-SNP M² 89,55 13,27R$         16,62R$         1.188,33R$     1.488,02R$    

6 PAISAGISMO/ URBANIZAÇÃO         70.649,76        88.467,63 
6.1 TERRA VEGETAL (GRANEL) 7253-SNP M³ 0,31 85,71R$         107,33R$       26,57R$          33,27R$         
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6.2

MUDA DE ARBUSTO 
FLORIFERO, 
CLUSIA/GARDENIA/MOREIA 
BRANCA/ AZALEIA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 
*50 A 70* CM

010826-SNP UND 45,00 86,20R$         107,94R$       3.879,00R$     4.857,28R$    

6.3
PLANTIO DE GRAMA EM 
PLACAS. AF_05/2018

98504-SNP M² 42,77 12,64R$         15,83R$         540,61R$        676,96R$       

6.4

BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* 
DE COMPRIMENTO, EM TUBO 
DE ACO CARBONO E PINTURA 
NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI

42439-SNP UND 6,00 1.033,93R$    1.294,69R$    6.203,58R$     7.768,12R$    

6.5

CHAFARIZ COM BICOS 
ASPERSORES, CASA ABRIGO 
PARA  BOMBAS, BARRILETES 
DE SUCÇÃO E RECALQUE, 
QUADRO DE COMANDO E 
CONJUNTO MOTOR BOMBA 
(PARA DUAS FONTES D'ÁGUA); 
INCLUSA MONTAGEM.

PESQUISA DE MERCADO UND 1,00 17.500,00R$   21.913,50R$   17.500,00R$   21.913,50R$   

6.6

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 
PERGOLADO EM AÇO 
GALVANIZADO COM 
ESPESSURA 10 CM X 10CM 
MEDINDO 6,70M X 8,61M E 
3,15M X 3,70M COM ALTURA 
TOTAL DE 3 M, INCLUSIVE 
PINTURA.

PESQUISA DE MERCADO UND 1,00 42.500,00R$   53.218,50R$   42.500,00R$   53.218,50R$   

7
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

        24.666,66        30.887,59 

7.1

ENTRADA DE ENERGIA 
ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, 
MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSA MURETA DE 
ALVENARIA). AF_07/2020_P

101517-SNP UND 1 697,12R$       872,93R$       697,12R$        872,93R$       

7.2

POSTE CONICO CONTINUO EM 
ACO GALVANIZADO, CURVO, 
BRACO DUPLO, FLANGEADO, 
H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 
*135* MM

14163-SNP UND 2 2.239,05R$    2.803,74R$    4.478,10R$     5.607,48R$    

7.3

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

101637-SNP UND 4 107,67R$       134,82R$       430,68R$        539,30R$       

7.4

POSTE CONICO CONTINUO EM 
ACO GALVANIZADO, RETO, 
FLANGEADO, H = 3 M, 
DIAMETRO INFERIOR = *95* 
MM

5050-SNP UND 4 489,91R$       613,47R$       1.959,64R$     2.453,86R$    

7.5

LUMINARIA DE LED PARA 
ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 
W ATE 180 W, INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU ACO INOX

42247-SNP UND 8 964,67R$       1.207,96R$    7.717,36R$     9.663,68R$    

7.6

LUMINARIA DE LED PARA 
ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 
W ATE 67 W, INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU ACO INOX

42245-SNP UND 4 534,96R$       669,88R$       2.139,84R$     2.679,51R$    

7.7

LUMINARIA LED REFLETOR 
RETANGULAR BIVOLT, LUZ 
BRANCA, 50 W

39391-SNP UND 8 66,00R$         82,65R$         528,00R$        661,16R$       

7.8

LUMINÁRIA ESTANQUE COM 
PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, 
POEIRA OU IMPACTOS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

102085-SNP UND 6 145,42R$       182,09R$       872,52R$        1.092,57R$    
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7.9

LUMINARIA SPOT DE 
SOBREPOR EM ALUMINIO COM 
ALETA PLASTICA PARA 1 
LAMPADA, BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 40/60 W 
(NAO INCLUI LAMPADA)

00012266-SNP UND 60 83,56R$         104,63R$       5.013,60R$     6.278,03R$    

7.10

LAMPADA LED TIPO DICROICA 
BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W 
(BASE GU10)

00039388-SNP UND 60 13,83R$         17,32R$         829,80R$        1.039,08R$    

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS              117,43             147,05 

8.1

PONTO DE CONSUMO 
TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

89957-SNP UND 1,00 102,06R$       127,80R$       102,06R$        127,80R$       

8.2

TORNEIRA METAL AMARELO 
COM BICO PARA JARDIM, 
PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 
". (REF 1128)

7602-SNP UND 1,00 15,37R$         19,25R$         15,37R$          19,25R$         

9
ARREMATES FINAIS/ PLACA 
DE INAUGURAÇÃO

          5.729,09          7.173,97 

9.1

REMOÇÃO DE TAPUME/ 
CHAPAS METÁLICAS E DE 
MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

97637-SNP M² 262,08 2,19R$           2,74R$           573,96R$        718,71R$       

9.2

LIMPEZA DE CONTRAPISO 
COM VASSOURA A 
SECO.AF_04/2019

99811-SNP M² 822,15 2,44R$           3,06R$           2.006,05R$     2.511,97R$    

9.3

LIXEIRA DUPLA, COM 
CAPACIDADE VOLUMETRICA 
DE 60L*, FABRICADA EM TUBO 
DE ACO CARBONO, CESTOS 
EM CHAPA DE ACO E PINTURA 
NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI

42440-SNP UND 2 979,59R$       1.226,64R$    1.959,18R$     2.453,29R$    

9.4

MASTRO SIMPLES 
GALVANIZADO DIAMETRO 
NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 
M

00012358-SNP UND 3 170,51R$       213,51R$       511,53R$        640,54R$       

9.5
PLACA DE INAUGURACAO 
METALICA, *40* CM X *60* CM

10848 - SNP UND 1 678,38R$       849,47R$       678,38R$        849,47R$       

      234.615,34      293.785,33 RECURSOS FEM - TOTAL GERAL COM BDI

TABELA DE REFERÊNCIA UTILIZADA:
SINAPI ABRIL/2021 
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BDI DATA : 21/06/2021

SEM BDI COM BDI

293.785,33R$                          

LOCAL E DATA ASSINATURA DO REPRESENTANTE

________________________________________________________

CUSTO TOTAL
PREÇO 
TOTAL

8. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM

__________________________________________________________

293.785,33R$                       9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8):

10. AUTENTICAÇÃO PELO PROPONENTE

ITEM DISCRIMINAÇÃO TABELA ADOTADA UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE REQUALIFICAÇÃO 
DA PRAÇA DA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA. 

 
1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO  
 

O objetivo específico deste termo de referência é a Contratação de Pessoa Jurídica para Serviços de 

Engenharia para a Obra de Requalificação da Praça Jose Francisco de Lima localizada no Município de Barra 

de Guabiraba, conforme projetos, memórias de cálculos, planilha orçamentária, curva ABC e cronograma 

físico-financeiro anexo.  

 

2 – JUSTIFICATIVA 
 

 A requalificação da Praça Jose Francisco de Lima é de extrema importância para a Cidade, 

visto ser de grande relevância para a comunidade, que contribuirá para o convívio social, proporcionando 

lazer e entretenimento. A requalificação visa atender a população para a utilização de forma coletiva, 

oferecendo aos Munícipes integração social, acessibilidade e segurança. Esse espaço classifica-se com 

multifuncional, buscando atender as diversas faixas etárias dos moradores locais: da criança à boa idade. 

 
3 – DA LICITAÇÃO  
 

A presente licitação deverá seguir os parâmetros da lei de licitações e contratos, a qual a modalidade 
fica a critérios da comissão de licitações do município.  

 
4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária com 
recursos provenientes do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEM (FEM -2015). 

 
5 – PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAL  
 

O presente contrato terá vigência de 3 (Três) meses a partir de sua formalização.  
 
6 – PRAZO DE EXECUÇÃO  
 

O prazo de execução do objeto contratual será de 03 (três) meses, contados a partir da data de 
expedição da Ordem de Serviço. 



 

 

 
A empresa que venha a ser contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos propostos em seu 

cronograma físico financeiro, não podendo ultrapassar o prazo total de execução dos 03 (três) meses. O não 
cumprimento dos prazos sujeitará a empresa às penalidades previstas em Lei  
 
7 – CONDIÇÕES DE GARANTIA  
 
 A empresa contratada deverá garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços 
executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 
do Código Civil Brasileiro. 
 
8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação;  
 

Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica: Executar os serviços ora contratados, de 
acordo com os Anexos deste termo, nos prazos e condições pré-estabelecidos; 
 

Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e aos 
serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas; 
 

Proceder à medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do mês de 
competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a partir do 1º 
(primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição;  
 

Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos neste 
instrumento contratual; 
 

Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no local dos serviços 
seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE; 
 

A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação 
do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do 
FGTS, para com seus empregados; 
 

Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos 
que integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e do Edital, assim como 
as determinações da CONTRATANTE;  
 
 

 



 

 

 
Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, prestando todas 

as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os documentos 
comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário; 
 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, 
serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução 
irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às 
especificações; 
 

Remover todo entulho proveniente da obra;  
  

Assumir os danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalação;  
 

Entregar a obra livre de quaisquer resíduos; 
 
Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos e 
faturados; 
 

Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de 
Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias; 
 

Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos 
serviços, fixando prazos para sua correção; 
 

Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da 
suspensão da prestação de serviços; 

 
 Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo à cessão de mão de obra. 
 

10 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
10.1 – DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços deverão ser executados por empresa de engenharia, conforme itens especificados na 
Planilha Orçamentária, nos anexos e neste Projeto Básico;  

 
 

 



 

 

 
Ressaltamos que os serviços serão pagos apenas após a comprovação do cumprimento do item 

anterior conforme fiscalização e boletins de medições dos serviços efetivos executados e atestados pelo 
Fiscal da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (engenheiro ou arquiteto);  
 

A CONTRATADA deverá obedecer às leis, regulamentos e posturas a que abrange também as 
exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e de outros órgãos governamentais, nas 
esferas federal, estadual e municipal, inclusive o Corpo de Bombeiros;  

 
O material efetivamente inservível deverá ser disposto em bota-fora devidamente licenciado junto à 

Prefeitura e os demais resíduos não aproveitados, encaminhados para locais em operação pela Prefeitura;  
 
Fica a CONTRATADA responsável pela integridade física das edificações na área de entorno imediato 

do empreendimento;  
 
O projeto de sinalização das obras deverá ser elaborado de forma que esteja em consonância com as 

diversas atividades presentes, além de atender a dois princípios gerais:  
 
  a) O máximo de segurança para os veículos, os pedestres e os trabalhadores; 
  b) O mínimo de inconveniência para o público. 
 
10.2 – DIÁRIO DE OBRA 
 

A CONTRATADA deverá manter no Canteiro de Obra, desde o início dos serviços, um Diário de Obra 
(ou Livro de Ocorrências), onde deverão ser observados todos os eventos ocorridos durante a execução dos 
serviços e entregue com cópias a Secretaria de Obras e Serviços Públicos para atesto periodicamente.  
 
  Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela CONTRATADA: 

 As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;  
 As falhas nos serviços de terceiros não sujeitos a sua ingerência; 
 As consultas à FISCALIZAÇÃO;  
 As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;  
 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
 As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO e outros fatos que, a juízo da   CONTRATADA, 

devam ser objeto de registro.  
  
Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela FISCALIZAÇÃO:  
 

 Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário de Obra;  
 Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os Projetos, Especificações, 

Prazos e Cronograma;  
 Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;  

 



 

 

 
 Restrições que lhe parecem cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da 

CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 
 Determinação de providências para o cumprimento do Projeto e Especificações e outros fatos que, 

a juízo da FISCALIZAÇÃO, devam ser objeto de registro. 
 
10.3 – PROJETO 
 

As especificações e os desenhos de cada Projeto deverão ser examinados com o máximo de cuidado 
pela CONTRATADA. As eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos.  
 
10.4 – EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA deverá indicar, mediante comunicação por escrito à FISCALIZAÇÃO, o nome do 
engenheiro responsável pelo andamento dos serviços como também a contratação de estagiário (s) 
(engenharia civil / arquitetura). 

 
Deverá o engenheiro responsável ter experiência comprovada por ART fornecida pelo CREA na 

execução de obras de engenharia similares e estar no pleno uso de suas atribuições profissionais, conforme 
registro ou visto no CREA de Pernambuco;  
 

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA deverá dar assistência 
diária à obra; 

 
Se o responsável técnico ou qualquer integrante da equipe técnica da CONTRATADA não 

corresponder às exigências para a adequada condução dos trabalhos, poderá a FISCALIZAÇÃO exigir da 
CONTRATADA a sua imediata substituição, no interesse do serviço, sem que essa iniciativa implique em 
modificações contratuais; 
 

Qualquer substituição, ou modificação da equipe técnica deve ser registrada no Diário de Obra. 
 
10.5 – DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).  
 
Comprovação de que a licitante possua em seu quadro permanente, na data da licitação, 

profissional(ais) de nível superior detentor de atestados de  responsabilidade técnica, devidamente 
registrado no CREA e/ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CATs), por execução 
a qualquer tempo, emitido(s) por qualquer uma das regiões do CREA e/ou CAU, e detentor(es) de 
atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra e/ou serviço de características semelhantes ao 
objeto do presente certame, sendo considerado como parcela de maior relevância técnica, para os serviços: 

 



 

 

 

DESCRIÇÃO UND QUANT 

   
Execução de via em pisos intertravado, com bloco retangular de 
20 x 10 cm, espessura  8cm. m² 200 

 
   
Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada 
em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x30 
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 
urbanas (uso viário). 

m 115 

    
Luminária de LED para iluminação pública, invólucro em alumínio 
ou aço inox. und 10 
 
   
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 
de 9 x 19 x 19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida 
menor que 6 m²  e argamassa de assentamento com preparo 
manual. 

m² 37,40 

   
 

m² 28 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, 
espessura 4 cm, preparo mecânico da argamassa. 

 

 
und 5 

Poste cônico contínuo em aço galvanizado, flangeado. 
 
Revestimento de parede em granilite, marmorite ou granitina – 
espessura 5 mm. m² 20 
 

 

 

m² 14 Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de 
porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a 
prumo,  aplicados em panos sem vãos. 

 
 
LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
   

 
 



 

 

A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico apresentado, será feita 
mediante cópia do contrato (registro no CREA e/ou CAU) e da Carteira Profissional, no caso de empregado 
da empresa, ou através de registro deste empregado como integrante do quadro permanente da licitante, 
comprovado através da Certidão de Registro de Quitação - CRQ, expedida pelo CREA e/ou CAU, ou ainda 
através da apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão 
competente, no caso de proprietário ou sócio, ou mediante apresentação de cópia do contrato de prestação 
de serviços firmado sob a égide da legislação civil, e caso dito contrato ainda não tenha sido firmado, por 
meio de declaração formal de contratação futura do profissional indicado, acompanhada de anuência deste.  
  

Atestado de visita fornecido pela Secretária de Obras e Serviços Públicos ou por pessoa por ela 
indicada, de que a licitante visitou o local para execução do objeto desta licitação, antes da data da entrega 
dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços, prevista no preâmbulo deste 
Edital, sendo, portanto, a data limite para realização da visita, até o dia anterior a abertura do certame 
licitatório.  
 

As visitas poderão ser agendadas diariamente, das 08:00 às 13:00 horas na Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, o agendamento poderá ser feito até um dia útil antes a data limite para a visita, 
observando-se que, a visita poderá ser feita até a data prevista neste subitem, o agendamento prévio 
solicitado pode ser realizado diretamente na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, localizada à 
Rua Miguel Teixeira de Carvalho, nº 74, Centro, Barra de Guabiraba-PE;  
  

Caso a licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar, com responsável técnico, sob as 
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e  peculiaridades inerentes à natureza e 
do escopo dos serviços, bem como das exigências ambientais, assumindo total responsabilidade por esse 
fato substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município de Barra 
de Guabiraba.  
  

Declaração de disponibilidade imediata dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico 
necessário à execução do objeto licitado. 
 
11 – PROPOSTAS DE PREÇOS  
 

As propostas de preços deverão ser redigidas no idioma português, sem rasuras, emendas, borrões 
ou entrelinhas, impressas em papel timbrado da licitante, poderá ser apresentado, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, por qualquer processo eletrônico, rubricadas em todas as folhas, devendo a última ser 
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da licitante ou procurador, devidamente munido de instrumento  
de mandato que lhe confira poderes para tal, contendo indicações dos respectivos preços unitários e preço 
total.  
  

A proposta de preços deverá ser elaborada, tendo como base as condições estabelecidas no 
presente Edital e demais anexos pertinentes.  
  



 

 

Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e total, obedecendo 
preferencialmente à sequência estabelecida pela planilha orçamentária que constitui os Anexos, devendo as 
especificações, unidades e quantidades dos serviços estar rigorosamente idênticas às constantes daquela 
planilha, bem como deve ser informada o BDI utilizado na planilha.  
  

As planilhas constantes da proposta deverão ser assinadas por quem de direito, nos termos do art. 
14 da Lei Federal nº 5.194/66. 

 
Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizada para compor os preços 

ofertados discriminando despesas administrativas, despesas financeiras, tributos e rentabilidade, estando 
em conformidade com o Acórdão 2622/2013 – TCU.  
 
    Composição analítica dos Encargos Sociais.  
  

Composição de custos de cada um dos preços unitários, formadores dos preços oferecidos, de forma 
clara, bem explicita e detalhada bem como apresentação detalhada de itens de cotação de mercado.  
  

Deverão estar incluídos nos preços unitários, todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive 
transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas  

 
Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados até a 
entrega final da obra/serviço ao Município de Barra de Guabiraba.  
  

A inobservância da disposição contida no subitem anterior ensejará a desclassificação da proposta.  
  

Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra, apresentado com programação de execução, 
em reais e percentuais, com destaque para os itens de maior significado no orçamento, datado e assinado 
pelo responsável técnico da licitante com indicação do número do seu registro no CREA. 
 
Portanto a proposta deverá ser apresentada, em 02(duas) vias, da seguinte forma: 
 

a) Carta de Apresentação da Proposta, contendo:  
 

1) Preço Total proposto em algarismos e por extenso;  
2) Declaração de que a proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados a partir da abertura dos envelopes 
de Habilitação;  
3) Declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, de qualquer 
natureza, bem como todas as incumbências; 
4) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações disponíveis sobre esta licitação, e que se 
submete inteiramente às suas cláusulas e condições. 
 
 



 

 

5) Planilha de Orçamento devidamente preenchida, obedecendo os limites máximos dos preços unitários e 
taxas fixados na Planilha Orçamentária; 
6) Cronograma Físico-Financeiro para execução da Obra. 
 
12 – DA MODALIDADE  
 

A presente licitação deverá seguir os parâmetros da lei de licitações e contratos, a qual a modalidade 
fica a critérios da comissão de licitações do município.  
.  
13 – DO VALOR GLOBAL ESTIMADO 
 

O custo total para os serviços previsto do objeto deste Projeto está orçado em R$ 293.785,33 (Duzentos 
e noventa e três mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos). 

 
O orçamento foi elaborado como base de preços unitários, a tabela do SINAPI com desoneração da folha 

de pagamento. O BDI utilizado foi de 25,22% de acordo com o Acórdão nº 2622/2013. 
 
No valor estimado estão inclusos equipamentos e material de escritório e todos os tributos e taxas 

incidentes, direta ou indiretamente, sobre o objeto da licitação, na forma e nas condições estipuladas pela 
legislação em vigor na data de celebração do mesmo. 
 
14 – DAS SANÇÕES  
 
 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, 
cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além 
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções 
previstas em Lei; 

 
Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços ou atraso na execução dos mesmos, será 

cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 
 

O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-
financeiro, constitui inadimplência passível de aplicação de multa. 
Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela CONTRATANTE, após regular processo administrativo, 
observando-se o seguinte: 

 
O valor da multa será descontado do faturamento e caso este seja insuficiente para cobrir a multa, a 

licitante será convocada para complementação do seu valor no prazo de 05(cinco) dias a contar da data da 
convocação; 
 

 
 



 

 

A licitante vencedora terá um prazo de 05(cinco) dias úteis, contado a partir da data de certificação 
da aplicação multa, para apresentar recurso à CONTRATANTE. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do 
contrato, o recurso será encaminhado à Procuradoria Municipal, que procederá ao seu exame. 
 
 Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Secretário de 
Obras e Urbanismo, que poderá relevar ou não a multa. 
 

Em caso de relevar a multa, a Secretaria de Obras se reserva o direito de cobrar perdas e danos 
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo perdão da multa 
como nova ação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

 
15 – DO REAJUSTE DE PREÇO  
 

O valor contratual não sofrerá reajustes durante sua vigência.  
   
16 – DO PAGAMENTO  
 
 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados da apresentação da nota fiscal 
acompanhada de boletim de medição atestados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 
e conta corrente indicado pelo contratado. 
 
17 – DA SUBCONTRATAÇÃO  
 

É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do CONTRATANTE, 
que não excederá a 25% (Vinte e cinco por cento). 
 
18 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 

Para a fiscalização deste objeto designam-se os Engenheiros civis, os Senhores,  Vinícius Tagore de 
Jesus Silva CREA-PE: 181876803-8, Jéssica Maria da Silva Silveira CREA-PE: 181965269-6,   lotados na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, ambos no cargo de Engenheiro Civil, na função de 
fiscalizar a referida obra. 

 
 

Barra de Guabiraba, 26 de janeiro de 2022.  
 
 
 

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA WANDERLEY 
Secretário de Obras e Serviços Públicos 

 



 

  
 

 

 

 

Recife, 16 de Junho de 2021. 
 

 

Referente: Construção de Fontes/Chafaris em praça no município de Barra de 
Guabiraba-PE . 

 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

 

QTD 
VALOR 
UNIT. 

R$ 

VALOR 
TOTAL 
R$ 

01 
Construção de casa abrigo para bombas medindo 
1,50 x 1,50 x 1,50  em alvenaria de 1 vez revestida 
e impermeabilizada com tampa de aço astm.  

UND 1,00 
 

3.700,00 
 

 R$ 3.700,00 

02 

Fornecimento e instalação de quadro de comando 
elétrico para bombas de 5cv composto das 
proteções elétricas ( relés de proteção, contactor  
timmer de programação, barramento e aterramento 
falta de fase) 

UND 1,00 

 
 

4.200,00 

 
    
 R$ 4.200,00 

03 
Fornecimento e instalação de barrilete de sucção 
composto de tubulação de 100 mm, registro de 
seccionamento, conexões e crivo confeccionado em 
aço inox 

UND  

1,00 

 
 

  1.100,00 

 
  

R$ 1.100,00 

04 
Fornecimento e instalação de barrilete de recalque 
composto de tubulação de 75 mm², registro de 
controle de vazão, conexões. 

UND 2,00 
 

1.400,00 
 

R$ 2.800,00 

05 
Fornecimento de bicos aspesores de ¾’’ para 
direcionamento dos jatos, confeccionados em 
bronze e aço inox 

UND 6,00 
 

150,00 
 

R$ 900,00 

06 
Fornecimento e instalação de conjunto motor 
bomba de 5cv com conexões de redução e 
adaptação as tubulações de sucção e recalque 

UND 1,00 
 

4.800,00 
 

    R$ 4.800,00 

TOTAL 
    

R$ 17.500,00 

 
Os serviços deverão ser executados no prazo de 30 (Trinta) dias corridos. 
 
O prazo de validade da proposta é de 30 (trinta) dias corridos contados da data de entrega 

da proposta. 
 

A forma de pagamento, 50% na mobilização e 50% com 15 dias da conclusão .  
Nosso banco: Banco do Brasil, agência 1620-9 e conta corrente 137433-8. 

 
Agradecemos a oportunidade que se apresenta. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

 
 

Jair Souza 

Administrador/Sócio Diretor 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

CNPJ: 06.157.352/0001-31 - Insc. Munic. 33332.8 - Rua Moreno, 255 – Artur Lundgren – Paulista / PE 
FONE: (81) 99126-0360- E-mail: rjservicoltda@ig.com.br / jair.lima@rjservicoltda.com.br 

mailto:rjservicoltda@ig.com.br
mailto:jair.lima@rjservicoltda.com.br


FUNDIÇÃO NORDESTE LTDA

RUA MARILAC, 257 - JARDIM JORDÃO - Jaboatão dos Guarara - PE

13.522.944/0001-70fundicao.ne@gmail.com CNPJ:EMail:

Fone: 8133417111/33417309

IE: 043882323

Cotação

Pedido n.: 05667

Entrega:

01171 MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA CNPJ: 10.120.962/0001-38

Endereço: R MIGUEL TEIXEIRA, SN Bairro:

Cidade: UF:

PRIMEIRO

Barra de Guabiraba PE Fone: Inscrição:(81)989125230

Cliente:

Emissão: 16/06/2021

Vendedor: 01 JOÃO CARLOS

Fantasia: BARRA DA GUABIRABA GABINETE PREFEITO

Forma de pagto. 1+1 Peso Bruto 0

16/06/2021 15:44:38

CEP: 55690000

20/07/2021 Atendido: Não

Frete: FOB

Placa:

Banco Bradesco Agência 3453 - C/C 41264-3 PIX: 13522944000170Observações:

Código Preço Valor totalDescrição Qtd. % des.Vol.Unid.LoteÍtem

01470 17.500,00 0,00UND 0GRADIL EM FERRO FUNDIDO
COM 5,10mt COMP X 1,02mt DE ALTURA, 
COM 1,48 mt X 1,02mt DE 01 LADO E 1,48mt X 
1,01 mt DO OUTRO LADO, FORMANDO UM 
U COMO DESENHO APRESENTADO (DE 
ACORDO COM O NOSSO MODELO 
APRESENTADO). DEVIDO O TAMANHO DA 
PEÇA, A MESMA SERÁ DIVIDIDA. A 
PARTE FRONTAL, SERÁ DIVIDIDA EM 5 
PARTES IGUAIS, TOTALIZANDO 5,10mt + 02 
PARTES DE 0,74mt PARA UM LADO E + 02 
PARTES DE 0,74mt PARA O OUTRO LADO. 
ESSAS PARTES SERÃO JUNTADAS 
ATRAVÉS DE PARAFUSOS E FINALMENTE 
CHUMBADAS AO PISO COM 
CHUMBADORES QUE ACOMPANHA O 
GRADIL. O GRADIL SERÁ PINTADO COM 
TINTA ANTI FERRUGEM NA COR PRETA.
Entrega: 20/07/2021

17.500,001 1

01472 42.500,00 0,00UND 0PERGOLADO EM AÇO CARBONO
CONFORME DESENHO APRESENTADO EM 
TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO DE 
50x50 COM ESPESSURA DE 1,5mm. DEVIDO 
AO TAMANHO , PARA O TRANSPORTE, O 
MESMO SERÁ FABRICADO E APÓS 
FABRICAÇÃO IREMOS DIVIDIR EM 3 
PARTES(PARA SER TRANSPORTADO) E AS 
PARTES QUE SERÃO DIVIDIDAS TERÁ UM 
ENCAIXE E NA MONTAGEM É SÓ 
ENCAIXAR E DAR UM PONTO DE SOLDA. 
O PERGOLADO SERÁ PINTADO COM 
TINTA ANTI FERRUGEM NA COR PRETA.
Entrega: 20/07/2021

42.500,002 1

60.000,0022,00



FUNDIÇÃO NORDESTE LTDA

RUA MARILAC, 257 - JARDIM JORDÃO - Jaboatão dos Guarara - PE

13.522.944/0001-70fundicao.ne@gmail.com CNPJ:EMail:

Fone: 8133417111/33417309

IE: 043882323

Assinatura do cliente

Subtotal:

Desconto %:

Desconto $:

Total:

0,00

0,00

R$ 60.000,00

Volumes: 0

Total (qtd.)

R$ 60.000,00

2

FUNDIÇÃO NORDESTE LTDA

Frete: 0,00



DF SERRALHERIA
Rua São Nicolau de Mira n°501 Bairro João Mota Caruaru PE 55.010.155

CNPJ/MF:36.918.743/0001-92
Fone: (81) 99303-1443

ORÇAMENTO

Pergolado medindo 3m × 8.61 comp × 6.70 larg. No metalon 100×100.
Total de =56.700.00$



OBRA:  Barão de Rio Branco, s/n, Centro, Barra de Guabiraba - CEP: 55690-000
RAZÃO SOCIAL: VLC CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 23.027.070/0001-99
ENDEREÇO:  Rua Silveira Lobo, n° 32, Poço da Panela, Recife - PE 
TELEFONE: (81) - 99262-5397     
EMAIL: VLCCONSTRUTORA@GMAIL.COM

A CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
B PRAZO DE VALIDADE DA PLANILHA
C PRAZO DE EXECUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI QUANT UNITÁRIO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.625,00

1.1
Confecção e montagem de Portico em tubo de 20 x 20 em aço
galvanizado com pintuira (conforme projeto).

und 1,00 11.625,00 11.625,00R$       

11.625,00R$          TOTAL DE CUSTOS

VLC CONSTRUTORA

CONDIÇÕES GERAIS:
A combinar.

30 dias.
 De acordo com o cronograma.

serviço de serralharia



 

AV. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 4821| Olinda – PE |CNPJ: 13.640.375/0001-68  
 Fone/Fax (81) 3495-1003 |e-mail: ldservicoltda@gmail.com  

 

 

 
 

Recife, 16 de Junho de 2021 
 
 

 
REFERENTE: Construção de Fontes/Chafaris em praça no 
município de Barra de Guabiraba-PE .. 
 

Prezados Senhores: 
 
 
Atendendo a solicitação desta conceituada empresa, estamos 
encaminhando o orçamento referente à Construção de 
Fontes/Chafaris em praça no município de Barra de Guabiraba-PE, 
cujo valor importa em R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos 
reais), conforme orçamento anexo. 
 
 
Validade da proposta é de 30 dias.   
 
 
 
 

     Cordialmente, 

 

Lucas de Andrade Lima 
       Sócio-Diretor 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

Recife, 16 de Junho de 2021. 
 

 

Referente: Construção de Fontes/Chafaris em praça no município de Barra de 
Guabiraba-PE . 

 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

 

QTD 
VALOR 
UNIT. 

R$ 

VALOR 
TOTAL 
R$ 

01 
Construção de casa abrigo para bombas medindo 
1,50 x 1,50 x 1,50  em alvenaria de 1 vez revestida 
e impermeabilizada com tampa de aço astm.  

UND 1,00 
 

3.700,00 
 

 R$ 3.700,00 

02 

Fornecimento e instalação de quadro de comando 
elétrico para bombas de 5cv composto das 
proteções elétricas ( relés de proteção, contactor  
timmer de programação, barramento e aterramento 
falta de fase) 

UND 1,00 

 
 

4.200,00 

 
    
 R$ 4.200,00 

03 
Fornecimento e instalação de barrilete de sucção 
composto de tubulação de 100 mm, registro de 
seccionamento, conexões e crivo confeccionado em 
aço inox 

UND  

1,00 

 
 

  1.100,00 

 
  

R$ 1.100,00 

04 
Fornecimento e instalação de barrilete de recalque 
composto de tubulação de 75 mm², registro de 
controle de vazão, conexões. 

UND 2,00 
 

1.400,00 
 

R$ 2.800,00 

05 
Fornecimento de bicos aspesores de ¾’’ para 
direcionamento dos jatos, confeccionados em 
bronze e aço inox 

UND 6,00 
 

150,00 
 

R$ 900,00 

06 
Fornecimento e instalação de conjunto motor 
bomba de 5cv com conexões de redução e 
adaptação as tubulações de sucção e recalque 

UND 1,00 
 

4.800,00 
 

    R$ 4.800,00 

TOTAL 
    

R$ 17.500,00 

 
Os serviços deverão ser executados no prazo de 30 (Trinta) dias corridos. 
 
O prazo de validade da proposta é de 30 (trinta) dias corridos contados da data de entrega 

da proposta. 
 

A forma de pagamento, 50% na mobilização e 50% com 15 dias da conclusão .  
Nosso banco: Banco do Brasil, agência 1620-9 e conta corrente 137433-8. 

 
Agradecemos a oportunidade que se apresenta. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

 
 

Jair Souza 

Administrador/Sócio Diretor 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

CNPJ: 06.157.352/0001-31 - Insc. Munic. 33332.8 - Rua Moreno, 255 – Artur Lundgren – Paulista / PE 
FONE: (81) 99126-0360- E-mail: rjservicoltda@ig.com.br / jair.lima@rjservicoltda.com.br 

mailto:rjservicoltda@ig.com.br
mailto:jair.lima@rjservicoltda.com.br


 

 
 

 
 
 
 
Prezados, 
 
 
Conforme vossa solicitação, estamos encaminhando o orçamento referente 
aos serviços de engenharia para a realização de Construção de 
Fonte/Chafarris em praça no municío de barra de Guabiraba, 
apresentando valor de R$ 19.000,00 (Dezenove mil reais)  conforme 
orçamento anexo.  
 
 
. 
 
Validade da proposta: 30 dias.   
 
 
Agradecemos o convite, e nos colocamos a disposição para maiores 
esclarecimentos adicional. 

 
 

Olinda, 28 de Fevereiro de 2019. 
 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Pedro de Andrade Siqueira 
Sócio Diretor 

 

 

 

 
Av. Coronel Frederico Lundgren, 159 – Olinda/PE – CNPJ: 25.298.156/0001-21. 

Fone: (81) 98774-6134 / (81) 98774-6135 – E-mail: prsconstrucoesltda@hotmail.com 



PREFEITURA DE BARRA DO GUABIRABA – PE 

P.F 325-07-21

Secretaria de Obras 

E-mail: sec.obras@barradeguabiraba.pe.gov.br

Fonte Luminosa Ornamental

Rua Dr. Costa Júnior,286- Água Branca- Cep.05002-000 –São Paulo SP Tel.: 11 3877-1100 
email:comercial@petrofontes.com.br www.petrofontes.com.br     

mailto:sec.obras@barradeguabiraba.pe.gov.br










Opção A

Fonte Luminosa Ornamental – Equipamentos

Composta por 06 Bicos “Vulcano” articulados em parábolas

com 12 Projetores Subaquáticos Led com troca de cores  

Investimento com Sistema Ornamental

Valor Total de Equipamentos: R$ 35.875,00



Rua Dr. Costa Júnior,286- Água Branca- Cep.05002-000 –São Paulo SP 
Email:vendas@petrofontes.com.br www.petrofontes.com.br     

Nos preços estimados estão inclusos :

Bicos de Efeito d’água,
Conjunto de Moto-bomba,
Sistema de Filtragem,
Dispositivos: Regulador de Nível, Alimentação, Retorno, Aspiração, 
Grelhas de Sucção,
Projetores de Luz Subaquáticos,
Painel de Comando,
Croquis Hidráulicos e Elétricos para correta montagem dos equipamentos,
Assessoria Técnica atendimento via telefone,
Frete NÃO Incluso

Adequamos cada projeto conforme a necessidade 
do cliente.

Departamento Comercial

11-9.4323-0011 (Vivo)

11-3877-1100



UNITÁRIO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

Construção de casa abrigo para bombas medindo 1,50 x

1,50 x 1,50 em alvenaria de 1 vez revestida e

impermeabilizada com tampa de aço astm. 

UNID. 1,00

4.100,00 4.100,00

1.2

Fornecimento e instalação de quadro de comando

elétrico para bombas de 5cv composto das proteções

elétricas ( relés de proteção, contactor timmer de

programação, barramento e aterramento falta de fase)

UNID. 1,00

4.600,00 4.600,00

2.1

Fornecimento e instalação de barrilete de sucção

composto de tubulação de 100 mm, registro de

seccionamento, conexões e crivo confeccionado em aço

inox

UNID. 1,00

1.400,00 1.400,00

2.2

Fornecimento e instalação de barrilete de recalque

composto de tubulação de 75 mm², registro de controle

de vazão, conexões.

UNID. 2,00
1.600,00 3.200,00

2.3

Fornecimento de bicos aspesores de ¾’’ para

direcionamento dos jatos, confeccionados em bronze e

aço inox

UNID. 6,00
200,00 1.200,00

2.4

Fornecimento e instalação de conjunto motor bomba de

5cv com conexões de redução e adaptação as

tubulações de sucção e recalque

UNID. 1,00

5.000,00 5.000,00

19.500,00

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

T O T A L

C U S T O
ITEM

ESTIMATIVA DE CUSTO

SERVIÇO:  Construção de Fontes/Chafaris em praça no município de Barra de Guabiraba-PE .

LOCALIDADE: Barra de Guabiraba-PE. DATA: 16/06/2021

AV. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 4821| Olinda – PE |CNPJ: 13.640.375/0001-68 

          Fone/Fax (81) 9602-0432, 9126-7146|e-mail: ldservicoltda@gmail.com.br 



DATA: 16/06/2021

OBRA:

LOCAL: barra de Guabiraba - PE.

UNITÁRIO TOTAL

1.0

1.1
Construção de casa abrigo para bombas medindo 1,50 x 1,50 x 1,50 em alvenaria de 1 vez revestida e

impermeabilizada com tampa de aço astm. und
1,00            

4000
 R$                              4.000,00 

1.2
Fornecimento e instalação de quadro de comando elétrico para bombas de 5cv composto das proteções elétricas (

relés de proteção, contactor  timmer de programação, barramento e aterramento falta de fase)
und

1,00            
4500,00

 R$                              4.500,00 

1.3
Fornecimento e instalação de barrilete de sucção composto de tubulação de 100 mm, registro de seccionamento,

conexões e crivo confeccionado em aço inox und
1,00            

1300,00
 R$                              1.300,00 

1.4
Fornecimento e instalação de barrilete de recalque composto de tubulação de 75 mm², registro de controle de vazão,

conexões. und
2,00            

1600,00
 R$                              3.200,00 

1.5 Fornecimento de bicos aspesores de ¾’’ para direcionamento dos jatos, confeccionados em bronze e aço inox
und

6,00            
200,00

 R$                              1.200,00 

1.6
Fornecimento e instalação de conjunto motor bomba de 5cv com conexões de redução e adaptação as tubulações de

sucção e recalque und
1,00            

4800,00
 R$                              4.800,00 

TOTAL GERAL DA PROPOSTA  R$                                19.000,00 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
R$

Construção deFontes/Chafaris em 

praça no município de Barra de 

Guabiraba-PE .

1 de 1 27/07/2021



FUNDIÇÃO NORDESTE LTDA

RUA MARILAC, 257 - JARDIM JORDÃO - Jaboatão dos Guarara - PE

13.522.944/0001-70fundicao.ne@gmail.com CNPJ:EMail:

Fone: 8133417111/33417309

IE: 043882323

Cotação

Pedido n.: 05667

Entrega:

01171 MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA CNPJ: 10.120.962/0001-38

Endereço: R MIGUEL TEIXEIRA, SN Bairro:

Cidade: UF:

PRIMEIRO

Barra de Guabiraba PE Fone: Inscrição:(81)989125230

Cliente:

Emissão: 16/06/2021

Vendedor: 01 JOÃO CARLOS

Fantasia: BARRA DA GUABIRABA GABINETE PREFEITO

Forma de pagto. 1+1 Peso Bruto 0

16/06/2021 15:44:38

CEP: 55690000

20/07/2021 Atendido: Não

Frete: FOB

Placa:

Banco Bradesco Agência 3453 - C/C 41264-3 PIX: 13522944000170Observações:

Código Preço Valor totalDescrição Qtd. % des.Vol.Unid.LoteÍtem

01470 17.500,00 0,00UND 0GRADIL EM FERRO FUNDIDO
COM 5,10mt COMP X 1,02mt DE ALTURA, 
COM 1,48 mt X 1,02mt DE 01 LADO E 1,48mt X 
1,01 mt DO OUTRO LADO, FORMANDO UM 
U COMO DESENHO APRESENTADO (DE 
ACORDO COM O NOSSO MODELO 
APRESENTADO). DEVIDO O TAMANHO DA 
PEÇA, A MESMA SERÁ DIVIDIDA. A 
PARTE FRONTAL, SERÁ DIVIDIDA EM 5 
PARTES IGUAIS, TOTALIZANDO 5,10mt + 02 
PARTES DE 0,74mt PARA UM LADO E + 02 
PARTES DE 0,74mt PARA O OUTRO LADO. 
ESSAS PARTES SERÃO JUNTADAS 
ATRAVÉS DE PARAFUSOS E FINALMENTE 
CHUMBADAS AO PISO COM 
CHUMBADORES QUE ACOMPANHA O 
GRADIL. O GRADIL SERÁ PINTADO COM 
TINTA ANTI FERRUGEM NA COR PRETA.
Entrega: 20/07/2021

17.500,001 1

01472 42.500,00 0,00UND 0PERGOLADO EM AÇO CARBONO
CONFORME DESENHO APRESENTADO EM 
TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO DE 
50x50 COM ESPESSURA DE 1,5mm. DEVIDO 
AO TAMANHO , PARA O TRANSPORTE, O 
MESMO SERÁ FABRICADO E APÓS 
FABRICAÇÃO IREMOS DIVIDIR EM 3 
PARTES(PARA SER TRANSPORTADO) E AS 
PARTES QUE SERÃO DIVIDIDAS TERÁ UM 
ENCAIXE E NA MONTAGEM É SÓ 
ENCAIXAR E DAR UM PONTO DE SOLDA. 
O PERGOLADO SERÁ PINTADO COM 
TINTA ANTI FERRUGEM NA COR PRETA.
Entrega: 20/07/2021

42.500,002 1

60.000,0022,00



FUNDIÇÃO NORDESTE LTDA

RUA MARILAC, 257 - JARDIM JORDÃO - Jaboatão dos Guarara - PE

13.522.944/0001-70fundicao.ne@gmail.com CNPJ:EMail:

Fone: 8133417111/33417309

IE: 043882323

Assinatura do cliente

Subtotal:

Desconto %:

Desconto $:

Total:

0,00

0,00

R$ 60.000,00

Volumes: 0

Total (qtd.)

R$ 60.000,00

2

FUNDIÇÃO NORDESTE LTDA

Frete: 0,00



   

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO 

 

Att. Sra. Renata 

 

CLIENTE: PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA – SECRETARIA DE OBRAS E  

SERVIÇOS PÚBLICOS 

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, BARRA DE GUABIRABA-

PE, CEP. 55.690-00-180 

CNPJ: 10.120.962/0001-38 

FONE: 81989125230 

E-MAIL: sec.obras@barradeguabiraba.pe.gov.br 

 

QUANT. PRODUTO V. UNIT. V. TOTAL 

-------- 8,00m linear de gradil modelo com grades 

romanas e rosáceas imperial, cor zarcão. 

R$                ----------- R$        17.900,00 

Total Geral R$        17.900,00 

 

Prazo de entrega: 70 dias. 

 

OBS.: Chumbação do gradil por conta do cliente. 

 

Forma de pagamento: à vista. 

 

DADOS DA CONTA PRA DEPÓSITO: 

 

Banco Bradesco 

Agência: 3202-6 

Conta Corrente: 280102-7 

Cnpj: 03.008.081/0001-64 (CHAVE PIX) 

Nome: Gilson J. da Silva - ME 

 

 

Atenciosamente, 

  

Gilson J. da Silva – ME  

 

 

 

Recife, 28 de julho de 2021.  

Rua Cosme Viana, 36 – Afogados – CEP: 50820-580 – Recife – PE – Fone/Fax: (0xx81) 3428.9496. 

ARTE EM FERRO  
Gilson J. da Silva – ME 

Fabricamos escada caracol em ferro fundido e batido, grades coloniais, 

móveis em ferro sob medida, postes coloniais em ferro fundido etc. 

C.G.C.: 03.008.081/0001-64 – Insc. Estadual: 0257469-10 

Site: www.arteemferrope.com.br 



 

                         

 

                                 
 

 
MATRIZ: Estrada da Base Rural, S/N-Zona Rural de Olinda, Ouro Preto Olinda/PE – Fones: (81) 99959.9021 

FILIAL: Praça São Frei Pedro Gonçalves,48 Varadouro, João Pessoa/PB – Fones: (81) 99959.9021- (83) 3221.5982 
Site: WWW.jmaciel.com.br – E-mail: jmacielescultor@gmail.com 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA-PE 

 

 

À SECRETARIA DE OBRAS  

 
 

 
ORÇAMENTO 

 
 
Conforme Solicitado, estamos enviando orçamento ‘Venda/Aquisição’ por Encomenda    
no Processo da lei 8.666 /93 de inexigibilidade, de obra de arte, ‘GRADIL ARTÍSTICO’. 
Em Ferro Reciclado Fundido Escovado, na cor natural do Ferro.  
Quantidade: 08 (oito). 
Medindo: A= 1,02 x L= 0,82 E= x 0.01 metros, puro Ferro. 
O Ferro Reciclado, Material quebradiço e pode ocorrer corrosão e ao longo do tempo 
requer manutenções. Valor Artístico inserido no conceito de sustentabilidade e 
preservação ambiental.  
 

• Valor do Monumento: R$ 23.000,00 (Vinte e Três mil Reais). 
 

 
* Todos os Impostos Inclusos. 
* Condições de pagamento na Entrega: Á Vista. 
* Prazo de entrega: 45 dias. 
* Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias. 
* Após o vencimento da proposta, fica sujeito a reajuste do valor. 
* TRANSPORTE E INSTALAÇÃO NÃO INCLUSO. 

 
 

 
Recife, 23 de Julho de 2021. 

http://www.jmaciel.com.br/


FUNDIÇÃO NORDESTE LTDA

RUA MARILAC, 257 - JARDIM JORDÃO - Jaboatão dos Guarara - PE

13.522.944/0001-70fundicao.ne@gmail.com CNPJ:EMail:

Fone: 8133417111/33417309

IE: 043882323

Cotação

Pedido n.: 05667

Entrega:

01171 MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA CNPJ: 10.120.962/0001-38

Endereço: R MIGUEL TEIXEIRA, SN Bairro:

Cidade: UF:

PRIMEIRO

Barra de Guabiraba PE Fone: Inscrição:(81)989125230

Cliente:

Emissão: 16/06/2021

Vendedor: 01 JOÃO CARLOS

Fantasia: BARRA DA GUABIRABA GABINETE PREFEITO

Forma de pagto. 1+1 Peso Bruto 0

16/06/2021 15:44:38

CEP: 55690000

20/07/2021 Atendido: Não

Frete: FOB

Placa:

Banco Bradesco Agência 3453 - C/C 41264-3 PIX: 13522944000170Observações:

Código Preço Valor totalDescrição Qtd. % des.Vol.Unid.LoteÍtem

01470 17.500,00 0,00UND 0GRADIL EM FERRO FUNDIDO
COM 5,10mt COMP X 1,02mt DE ALTURA, 
COM 1,48 mt X 1,02mt DE 01 LADO E 1,48mt X 
1,01 mt DO OUTRO LADO, FORMANDO UM 
U COMO DESENHO APRESENTADO (DE 
ACORDO COM O NOSSO MODELO 
APRESENTADO). DEVIDO O TAMANHO DA 
PEÇA, A MESMA SERÁ DIVIDIDA. A 
PARTE FRONTAL, SERÁ DIVIDIDA EM 5 
PARTES IGUAIS, TOTALIZANDO 5,10mt + 02 
PARTES DE 0,74mt PARA UM LADO E + 02 
PARTES DE 0,74mt PARA O OUTRO LADO. 
ESSAS PARTES SERÃO JUNTADAS 
ATRAVÉS DE PARAFUSOS E FINALMENTE 
CHUMBADAS AO PISO COM 
CHUMBADORES QUE ACOMPANHA O 
GRADIL. O GRADIL SERÁ PINTADO COM 
TINTA ANTI FERRUGEM NA COR PRETA.
Entrega: 20/07/2021

17.500,001 1

01472 42.500,00 0,00UND 0PERGOLADO EM AÇO CARBONO
CONFORME DESENHO APRESENTADO EM 
TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO DE 
50x50 COM ESPESSURA DE 1,5mm. DEVIDO 
AO TAMANHO , PARA O TRANSPORTE, O 
MESMO SERÁ FABRICADO E APÓS 
FABRICAÇÃO IREMOS DIVIDIR EM 3 
PARTES(PARA SER TRANSPORTADO) E AS 
PARTES QUE SERÃO DIVIDIDAS TERÁ UM 
ENCAIXE E NA MONTAGEM É SÓ 
ENCAIXAR E DAR UM PONTO DE SOLDA. 
O PERGOLADO SERÁ PINTADO COM 
TINTA ANTI FERRUGEM NA COR PRETA.
Entrega: 20/07/2021

42.500,002 1

60.000,0022,00



FUNDIÇÃO NORDESTE LTDA

RUA MARILAC, 257 - JARDIM JORDÃO - Jaboatão dos Guarara - PE

13.522.944/0001-70fundicao.ne@gmail.com CNPJ:EMail:

Fone: 8133417111/33417309

IE: 043882323

Assinatura do cliente

Subtotal:

Desconto %:

Desconto $:

Total:

0,00

0,00

R$ 60.000,00

Volumes: 0

Total (qtd.)

R$ 60.000,00

2

FUNDIÇÃO NORDESTE LTDA

Frete: 0,00



DF SERRALHERIA
Rua São Nicolau de Mira n°501 Bairro João Mota Caruaru PE 55.010.155

CNPJ/MF:36.918.743/0001-92
Fone: (81) 99303-1443

ORÇAMENTO

Pergolado medindo 3m × 8.61 comp × 6.70 larg. No metalon 100×100.
Total de =56.700.00$



OBRA: PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA

RAZÃO SOCIAL: VLC CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO:  Rua Silveira Lobo, n° 32, Poço da Panela, Recife - PE 

CNPJ: 23.027.070/0001-39

TELEFONE: (81) - 99262-5397     

EMAIL: VLCCONSTRUTORA@GMAIL.COM

A CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

B PRAZO DE VALIDADE DA PLANILHA

C PRAZO DE EXECUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI QUANT UNITÁRIO TOTAL

1.0 SERVIÇOS 77.251,20

1.1
Fornecimento e instalação de Pergolado em tubos de 100 x 100

mm na chapa 14. (Conforme projeto)
m² 1,00 77.251,20 77.251,20R$       

77.251,20R$          TOTAL DE CUSTOS

VLC CONSTRUTORA

CONDIÇÕES GERAIS:

A combinar.

30 dias.

 De acordo com o cronograma.

CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PREGOLADO COM TUDO 10 X 10 CM
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